

工事起工概要書

市長	副市長	部長	次長	参事	課長	課長補佐	課員	課員

執行年度	平成30年度							
工事番号	石岡市水道事業							
工事名	平成30年度 配水管布設替工事 第1号							
工事場所 又は履行場所	茨城県 石岡市 真家地内							
施行方法	請負	原契約年月日	平成 年 月 日					
工期又は 履行期間	契約日の翌日 から 平成 31年 3月 15日 まで 日間							
請負人 又は 受託者								
費目	起工	第1回変更	増減 (△)	変更請負に付する工事価格				
起工額				=変更積算工事価格×請負比率				
請負(委託) に付する額				請負比率= $\frac{\text{起工(前回変更)時の請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の積算額}}$				
工事価格				(小数第7位切り捨て6位止め)				
測量試験費 又は工事雑費				変更積算工事価格 円				
消費税相当額				請負比率				
請負(委託) 決定額				変更工事価格 円				

工 事 概 要

配水管布設替工事

水道用配水ポリエチレン管 (PE)	φ 150mm	L=203.7m
水道用配水ポリエチレン管 (PE)	φ 100mm	L=180.8m
水道用配水ポリエチレン管 (PE)	φ 75mm	L=269.7m
ソフトシール弁	φ 100mm	1.0 基
ソフトシール弁	φ 75mm	3.0 基

消火栓設置工事

地下式単口消火栓	φ 65mm	1.0 基
----------	--------	-------

給水管切替工事

給水管取出	19.0 箇所
-------	---------

給水管切替追加工事

給水管取出	78.0 箇所
-------	---------

起工理由

--

平成30年度 配水管布設替工事 第1号


真家

トホーランド

石岡市

公園

集会所



配管工事仕様書

石岡市役所
生活環境部水道課

第1章 総則

1 適用範囲

本特記仕様書は、茨城県石岡市役所生活環境部水道課が発注する工事に適用する。

2 監督員

本特記仕様書中の「監督員」とは、発注者(以下「甲」という)の指定する当該工事を監督する職員をいう。

3 法令等の遵守

請負者(以下「乙」という)は工事の施工及び機器の製作・据付にあたって、次に掲げる法律・令等を遵守すること。

- | | |
|-------------|-------------------|
| ○建設業法 | ○日本工業規格(JIS) |
| ○道路法 | ○日本水道協会標準規格(JWWA) |
| ○道路交通法 | ○電機規格調査会標準規格(JEC) |
| ○建築基準法 | ○日本電線工業会標準規格(JCS) |
| ○労働基準法 | ○通産省 電機設備技術基準 |
| ○労働安全衛生法 | ○日本電気協会内線規定 |
| ○職業安定法 | ○水質汚濁防止法 |
| ○労働者災害補償保険法 | ○日本電気工業会標準規格(JEM) |
| ○騒音・振動規正法 | ○条例・規定(JEM) |
| ○河川法 | ○水道法 |
| ○消防法 | ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |

尚、これら諸法規の運用適用は、乙の負担と責任において行うこと。

4 疑義の解釈

本特記仕様書及び設計図書に明示されていない事項があるとき、または内容に疑義が生じた場合は、乙と監督員双方協議して定める。

5 書類の提出

本工事について乙は、下記の工事関係書類を必要部数提出すること。

尚、これらに要する費用は、請負者の負担とする。

- (1)本市役所の規定に記載の書類
- (2)その他別紙に定めるもの

6 優先順位

本工事における優先順位は、次のとおりとする。

- (1)現場説明質疑応答
- (2)監督員の指示
- (3)特記仕様書
- (4)水道・土木工事標準仕様書
- (5)設計図面
- (6)設計書

7 費用負担

材料及び工事の検査並びに測量・調査・試験・試掘・諸手続等に必要な費用は、乙の負担とする。

8 契約の変更

甲の都合により著しく設計数量を増減し、また予想しがたい事由により原設計に大きな影響があった場合は両者の協議により変更できる。

9 損害賠償等

乙は、工事のため田・畑あるいは第三者に損害を与えぬよう施工することはもちろんのこと、損害を与えた場合はその責を負わなければならない。

10 官公署等への諸手続き

乙は、工事の施工に必要な関係諸官公署への手続きを乙の責任において、迅速且つ確実に行い、その経過については速やかに監督員に報告すること。

11 工事の検査

工事の中間検査・一部完成検査・完成検査にあたっては、乙または現場代理人は、主任技術者と共に当該検査に必ず立会うこと。また、検査に際してあらかじめ出来形図・工事日報その他検査官及び監督員の指示する資料及び記録を準備して検査にあたるものとする。

尚、乙は検査の方法について異議を申し立てることはできない。

12 標準仕様書の適用

本特記仕様書の他に「水道工事標準仕様書(日本水道協会発行)」・「建設工事必携(茨城県建設業協会発行)」を適用する。

第2章 施工一般

1 施工計画書の提出

乙は工事に先立ち、施工計画書(工事概要・実施工程表・現場組織表・主要資材・施工方法・施工管理方法・緊急時体制・交通管理・安全管理等)を提出し承認を受け、これに基づき工事の適正な施工管理を行うこと。

尚、施工計画書作成にあたっては、監督員と充分打合わせを行った後作成すること。

2 事前調査

乙は工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類・規模・埋設位置をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。その結果、設計と現地が異なるときは、監督員と協議するものとする。

また、工事箇所付近に接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、甲と協議の上、該当家屋等の調査を行うこと。

3 現場付近居住者への説明

乙は工事着工に先立ち、現場付近居住者に対し監督員と協議の上、工事施工について説明を行い、十分な協力が得られるよう努めること。

4 公害防止

乙は工事の施工に際し、騒音規制法・振動規制法及び公害防止条例等を遵守し、沿道居住者から騒音・振動・塵埃等による苦情が起こらないよう有効適切な措置を講ずること。

また、建造物、道路等に障害を及ぼさないよう充分注意すること。

5 障害物の取扱い

乙は工事施工中、他の所管に属する地上施設物及び地下埋設物・その他工作物の移設または防護を必要とするときは、速やかに監督員に申し出てその管理者の立会いを求め、移設または防護の終了を待って、工事を進行させること。

6 道路の保守

残土運搬その他によって道路を損傷した場合は、掘削箇所以外の道路であっても乙の負担で適切な補修をすること。

尚、関係官公署の検査を受けて引渡し完了するまで、またはその補償期間内は、乙が保守の責任を負うこと。

7 事故防止

乙は工事の施工に際し、「土木工事公衆災害防止対策要綱」「土木工事安全施工技術指針」等に基づき、公衆の生命身体及び財産に関する危害・迷惑を防止するために必要な措置をすること。

8 交通安全管理

乙は工事現場の一般通行人の見やすい場所に工事名・工事期間・事業主体名・工事請負人名・電話番号及び現場責任者氏名を記入した大型の標示板を設置するものとする。

また、道路に係る工事の施工にあたっては交通の安全につき監督員・道路管理者及び所轄警察署と協議するとともに、「道路標識令」・「道路工事現場における標示施設等の設置基準(建設省道路局長通知)」及び「茨城県土木工事保安対策技術指針(茨城県土木部長通知)」に基づき必要な処置を講じなければならない。

9 他工事との協調

工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を図ること。

10 設計図書の照査

施工前及び施工途中に設計図書の照査を行い、相違があるときは、その事実が確認できる資料を書面により監督員に提出し、確認を求めなければならない。

11 施工前及び施工途中に設計図書の照査を行い、相違があるときはその事実が確認できる資料を書面により監督員に提出し、確認を求めなければならない。

12 残土処理

1 設計図書類にストックヤード利用料金が計上されている工事においては、指定のストックヤードへ建設発生土を搬入すること。

(1)工事着手前に、(財)茨城県建設技術管理センター建設副産物リサイクル事業部(以下「管理センター」という)ホームページより「ストックヤード利用申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ監督職員の確認を受けてから提出すること。

(2)事前に土質試料を採取してコーン指数試験(含水比を含む)等を行い、試験結果を管理センターへ提出すること。

(3)運搬 10 日以上前に管理センターと、運搬経路、工程、ストックヤード利用上の注意事項等の打合せをすること。

(4)ストックヤード利用料金を、管理センターの請求により支払うこと。

(5)その他ストックヤード利用の詳細については、管理センターとの協議によるものとする。

2 前項以外の工事施工により生じた残土(建設発生土)は、原則として自由処分とする。監督職員からの指示のある場合に限り、指示する場所まで運搬し、土質別に分け、整理しなければならない。

(1)自由処分における受入地については、建設発生土受入承諾書及び添付書類を作成のうえ監督職員に提出しなければならない。

13 材料

本工事に使用する材料はすべて、JIS 及び JWWA の規格に適合したものでなければならない。ただし、特記仕様書及び設計図書に明記したものはこの限りでない。

材料については、「水道工事標準仕様書」の(2.材料)を準用するものとするが納品に際しては監督員の承認を受けなければ納品してはならない。

第3章 配水管布設工事

1 事前調査

- (1)乙は甲の注意事項、設計意図について充分協議すること。
- (2)乙は当該工事区域を踏査または試掘して舗装状況・既設管との取合い・布設位置交通量について調査すること。
- (3)上記の踏査結果に基づき建設機械の選定・迂回路計画・布設位置について、監督員と協議を行うこと。
- (4)乙は当該工事路線を踏査し布設中心線を決定した後、50m 毎に測点番号をつけ、工事延長を確認すること。ただし、関連工事のある場合は監督員と協議すること。
- (5)水替の施工が必要な箇所は、水替の放流先を調査し決定すること。
- (6)土留矢板の施工が必要な箇所は周囲の状況を調査して、住民や民家への影響度を調査すること。
- (7)甲に指定品がある場合は、メーカー名・製品名・形式について協議すること。
- (8)必要に応じて現場事務所の位置を選定すること。(乙の負担)
- (9)設計図書を熟読し、疑問点を解明すること。

2 着工準備

- (1)乙の責任において布設工事に必要な各種申請について、監督官庁へ手続を行い、その結果を監督員に書面で報告すること。
- (2)乙は工事に必要な各種の標識を準備すること。
- (3)乙の負担において資材置場を確保すること。

3 主要資材規格

- (1)本工事に使用する資材は、現場加工品を除いてすべて JIS 及び JWWA 規格品であること。
- (2)その他の規格品は、「水道工事標準仕様書」に準拠すること。

4 土工事

- (1)舗装切断巾は掘削巾にてカッターを入れるものとし、切断位置は、切断巾の中央に管布設ができるように選定すること。
- (2)1日当りの掘削延長は、即日中に仮復旧まで実施できる範囲とする。但し、道路事情により即日復旧ができない場合はこの限りでない。この場合は事前に監督員の承認を受けて、覆工板を敷設する等、事故のないよう注意すること。
- (3)管の指定土被りは厳守すること。もし指定土被りが不足している時は、全路線について再施工とする。但し、止むを得ない理由により変更する場合は監督員の承認を受けること。
- (4)砂埋戻しについては、管の天端から 30cm までは、人力又は掘削機械により管に衝撃を与えないように投入し、人力により両側同時にかつ均等に埋戻し、一層の厚さが 30cm を越えない範囲で一層ごとにタンパ(60~80 kg級)又は木蛸等で締固めを行って、管の下端に十分に砂が回り込むようにすること。
- (5)仮復旧は交通に支障のないよう確実に実施すること。
- (6)本復旧は仮復旧完了後、相当期間(監督員の指示による)放置し自然転圧の後、実施すること。
- (7)埋戻用砂厚、路床厚、路盤厚、基層厚及び表層厚は、設計厚(仕上厚)を厳守すること。

(8)管布設中心位置は、設計図に基づき監督員の立会いを求めて行うこと。

5 管・弁栓類据付工事

(1)曲管据付位置は舗装切断時に決定するものとし、曲管の設置位置によっては、その前後に切管が入ることは止むを得ないものとする。但し、切管長は最低でも原則 100cm 以上とする。

(2)管の据付は、配管技能者またはこれと同等以上の能力を有する者が行うこと。

(3)T 字管、弁栓類の据付位置は、周囲の永久的構造物からオフセットして竣工図に明記すること。

(4)通水試験(圧力保持試験)は、これを行うために必要な諸資材及び諸器具を乙の負担において用意し、監督員の指示する方法により実施するものとする。

(5)弁栓類の据付は筐または室の中央に設置すること。また、筐または室蓋設置高さは復旧仕上厚を考慮した高さとする。

(6)既設管との接続は、既設管の状況を把握し監督員の立会いを求めて行うこと。

6 その他

(1)工事中の住民からの苦情は一切乙の責任において処理し、甲に苦情を持ち込まないこと。

(2)布設路線に他の埋設物が発見された場合は、速やかに監督者に連絡し処理の方法を協議すること。

(3)布設路線沿の私有地には、無断出入りや物を破損することを禁止する。

第4章 補足

- 1 本工事は、以上に掲げた仕様に基づき施工にあたるが、本仕様によらない事項、あるいは、本工事に関して疑義を生じた場合は直ちに監督員に書面により申し出ることとし、独断で処理してはならない。
- 2 入札するにあたっては、設計数量が示されている場合はこれを参考数量とし、改めて設計図書により積算を行って入札しなければならない。従って、契約後における数量についての異議は原則として認めないものとする。
- 3 設計変更が生じた場合は、契約条項に基づき契約者が相互に協議を行った上公正に処理するものとする。

本 工 事 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水管 φ 150mm	布設	替工事			203.70	m			
配水管 φ 100mm	布設	替工事			180.80	m			
配水管 φ 75mm	布設	替工事			269.70	m			
消火栓	設置	工事			1.00	個所			
給水管	切替	工事			19.00	個所			
給水管	切替	追加	工事		78.00	個所			
交通誘導員					94.000	人			
直接工事費計									
共通仮設費					1.000	式			
純工事費									
現場管理費					1.000	式			
工事原価									
一般管理費					1.000	式			
契約保証費					1.000	式			
工事価格									
消費税相当額					1.000	式			
工事費									

平成30年度 厚生労働省 諸経費算出表

項目	金額		算式	
直接工事費			(交通誘導員含む)	
管材費				
処分費	As・Co・既設管等処分費			
共通仮設費(率計上)				
共通仮設費対象額				
現場環境補正	× 1.20		一般交通影響あり②	
経費率				
積上	運搬費(20t車以上・仮設材)			
	準備費 (伐開除根運搬処分))	運搬に要する費用		
		処分に要する費用		
	技術管理費	水圧, 通水試験費用	L= 654.2 m	第57号代価表参照
			288 円/m	
X線検査費用				
共通仮設費計				
純工事費				
現場管理費				
現場管理費対象額				
現場環境補正	× 1.10		一般交通影響あり②	
経費率				
工事原価				
一般管理費				
一般管理費対象額				
前払い金補正	× 1.00			
経費率				
契約保証費				
契約保証補正	+ 0.04			
工事価格				
改め				
消費税				
工事費				

※20億円以下の工事に適用

配水管 φ150mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
管材費									
水道配水用ポリエチレン管 (PE片受)									
φ 150mm×5.0m					33.000	本			
水道配水用ポリエチレン管 (PE直管)									
φ 150mm×5.0m					7.000	本			
E F 両受チーズ									
φ 150mm×150mm					1.000	個			
E F 両受チーズ									
φ 150mm×100mm					2.000	個			
E F 両受チーズ									
φ 150mm×75mm					6.000	個			
E F 片受チーズ									
φ 150mm×75mm					2.000	個			
E F 片受バンド									
φ 150mm×22 1/2°					1.000	個			
E F 両受バンド									
φ 150mm×45°					1.000	個			
E F ソケット									
φ 150mm					1.000	個			
レギュレーター									
φ 150mm×100mm					2.000	個			
E F 片受レギュレーター									
φ 100mm×75mm					1.000	個			
P P ジョイント									
φ 150mm×150mm 離脱付					3.000	個			
小計									
その他二次製品									
埋設管明示用シート									
φ 150mm×50m シングル					5.000	巻			
埋設管標示用ビニルテープ									
巾30mm×20m					9.000	巻			
小計									
資材費計									

配水管 φ150mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工									
舗装切断工									施工P0001号代価表
As版 15cm以下					407.000	m			
舗装版直接掘削工									第0008号代価表
As版 10cm以下					112.000	m ²			
機械掘削工									第0010号代価表
バックホウ 山積Q=0.13m ³					104.000	m ³			
砂埋戻工									第0012号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク 運転					49.000	m ³			
路床入替工(RB-40)									第0014号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク 運転					11.000	m ³			
下層路盤工									第0015号代価表
RC-40 20cm厚					112.000	m ²			
上層路盤工									第0017号代価表
M-30 15cm厚					112.000	m ²			
残土処理工									第0018号代価表
2t積(良), 1.0km以下					104.000	m ³			
残土処理工									第0020号代価表
10t積(良), 8.0km					104.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0022号代価表
2t積(良), 1.0km以下					6.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0023号代価表
10t積(良), 14.0km					6.000	m ³			
仮復旧表層工									第0024号代価表
再生密粒As 5cm厚					112.000	m ²			
廃材処理費									
Asガラ 中間処理					13.000	t			
小計									
計									

配水管 φ100mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
管材費									
水道配水用ポリエチレン管 (PE片受)									
φ 100mm×5.0m					28.000	本			
水道配水用ポリエチレン管 (PE直管)									
φ 100mm×5.0m					8.000	本			
E F 両受チーズ									
φ 100mm×75mm					3.000	個			
E F 両受バンド									
φ 100mm×45°					9.000	個			
E F 片受バンド									
φ 100mm×22 1/2°					1.000	個			
E F 片受バンド									
φ 100mm×11 1/4°					1.000	個			
E F ソケット									
φ 100mm					3.000	個			
ポリ管用キャップ									
φ 100mm 離脱付					4.000	個			
P P ジョイント									
φ 100mm×100mm 離脱付					6.000	個			
ソフトシール弁 (受口付) メカ型									
φ 100mm					1.000	基			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)									
φ 50mm×4.0m					1.000	本			
エラスジョイント									
φ 50mm 鋼管用オネジ					1.000	個			
H I ・ T S エルボ									
φ 50mm×90°					3.000	個			
H I ・ T S ソケット									
φ 50mm					1.000	個			
小計									

配水管 φ100mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数	量	単	位	単	価	金	額	摘	要
その他二次製品														
制水弁筐 TEVGD-81EF H=0.8 φ100mm					1.000			基						
仕切弁台座 U字溝蓋 240用 2種					1.000			枚						
埋設管明示用シート φ150mm×50m シングル					4.000			巻						
埋設管標示用ビニルテープ 巾30mm×20m					5.000			巻						
小計														
資材費計														

配水管 φ100mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
布設費									
ポリエチレン管布設工			据付工						
φ100mm					180.600	m			第0027号代価表
ポリエチレン管布設工			EF継手工						
φ100mm (融着接合-2口)					15.000	箇所			第0028号代価表
ポリエチレン管布設工			EF継手工						
φ100mm (融着接合-1口)					30.000	口			第0029号代価表
ポリ管用メカニカル継手工									
φ100mm					15.000	口			第0030号代価表
ポリエチレン管切断工									
φ100mm					23.000	口			第0005号代価表
仕切弁設置工									
φ100mm					1.000	基			第0031号代価表
台座設置工									
U字溝蓋 240用 2種					1.000	枚			
仕切弁筐設置工									
					1.000	箇所			第0033号代価表
ビニル管布設工			据付工						
φ50mm					2.200	m			第0034号代価表
ビニル管布設工			切断工						
φ50mm					3.000	口			第0035号代価表
ビニル管布設工			TS継手工						
φ50mm					7.000	口			第0036号代価表
小口径管ネジ込み接合工									
φ50mm					1.000	口			第0037号代価表
管明示シート工									
					180.800	m			第0006号代価表
管明示テープ工									
φ100mm 配水ポリ用					180.800	m			第0038号代価表
小計									

配水管 φ100mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工									
舗装切断工									施工P0001号代価表
As版 15cm以下					362.000	m			
舗装版直接掘削工									第0008号代価表
As版 10cm以下					99.000	m ²			
機械掘削工									第0010号代価表
バックホウ 山積Q=0.13m ³					87.000	m ³			
砂埋戻工									第0012号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク 運転					40.000	m ³			
路床入替工(RB-40)									第0014号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク 運転					10.000	m ³			
下層路盤工									第0015号代価表
RC-40 20cm厚					99.000	m ²			
上層路盤工									第0017号代価表
M-30 15cm厚					99.000	m ²			
残土処理工									第0018号代価表
2t積(良), 1.0km以下					87.000	m ³			
残土処理工									第0020号代価表
10t積(良), 8.0km					87.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0022号代価表
2t積(良), 1.0km以下					5.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0023号代価表
10t積(良), 14.0km					5.000	m ³			
仮復旧表層工									第0024号代価表
再生密粒As 5cm厚					99.000	m ²			
廢材処理費									
Asガラ 中間処理					12.000	t			
小計									
計									

配水管 φ75mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管材費									
水道配水用ポリエチレン管 (PE片受)									
φ 75mm×5.0m					42.000	本			
水道配水用ポリエチレン管 (PE直管)									
φ 75mm×5.0m					12.000	本			
E F 両受ベンド									
φ 75mm×45°					4.000	個			
E F 両受ベンド									
φ 75mm×11 1/4°					2.000	個			
E F ソケット									
φ 75mm					12.000	個			
P P ジョイント									
φ 75mm×75mm 離脱付					10.000	個			
ソフトシール弁 (受口付) メカ型									
φ 75mm					3.000	基			
小計									
その他二次製品									
制水弁筐									
TEVGD-81EF H=0.8 φ 75mm					3.000	基			
仕切弁台座									
U字溝蓋 240用 2種					3.000	枚			
埋設管明示用シート									
φ 150mm×50m シングル					6.000	巻			
埋設管標示用ビニルテープ									
巾30mm×20m					5.000	巻			
小計									
資材費計									

配水管 φ75mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
布設費									
ポリエチレン管布設工			据付工		269.100	m			第0039号代価表
φ75mm									
ポリエチレン管布設工			EF継手工		18.000	箇所			第0040号代価表
φ75mm (融着接合-2口)									
ポリエチレン管布設工			EF継手工		42.000	口			第0041号代価表
φ75mm (融着接合-1口)									
ポリ管用メカニカル継手工					26.000	口			第0030号代価表
φ75mm									
ポリエチレン管切断工					29.000	口			第0042号代価表
φ75mm									
仕切弁設置工					3.000	基			第0031号代価表
φ75mm									
台座設置工					3.000	枚			
U字溝蓋 240用 2種									
仕切弁筐設置工					3.000	基			第0033号代価表
H=0.8									
管明示シート工					269.700	m			第0006号代価表
管明示テープ工					269.700	m			第0043号代価表
φ75mm									
小計									

配水管 φ75mm 布設替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工									
舗装切断工									施工P0001号代価表
As版 15cm以下					539.000	m			
舗装版直接掘削工									第0008号代価表
As版 10cm以下					148.000	m ²			
機械掘削工									第0010号代価表
バックホウ 山積Q=0.13m ³					125.000	m ³			
砂埋戻工									第0012号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク 運転					56.000	m ³			
路床入替工(RB-40)									第0014号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク 運転					15.000	m ³			
下層路盤工									第0015号代価表
RC-40 20cm厚					148.000	m ²			
上層路盤工									第0017号代価表
M-30 15cm厚					148.000	m ²			
残土処理工									第0018号代価表
2t積(良), 1.0km以下					125.000	m ³			
残土処理工									第0020号代価表
10t積(良), 8.0km					125.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0022号代価表
2t積(良), 1.0km以下					7.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0023号代価表
10t積(良), 14.0km					7.000	m ³			
仮復旧表層工									第0024号代価表
再生密粒As 5cm厚					148.000	m ²			
廢材処理費									
Asガラ 中間処理					17.000	t			
小計									
計									

消火栓設置工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管材費									
ポリ管用フランジ付T字管（渦巻き式）									
φ 150mm×75mm（メカ型）					1.000	個			
地下式単口消火栓（排気弁付）									
φ 65mm					1.000	基			
ボール式補修弁（内面粉体）									
φ 75mm×150H					1.000	基			
フランジ継手材									
φ 75mm 上水RF（白）					1.000	組			
フランジ継手材									
φ 75mm 上水GF（白）					1.000	組			
小計									
その他二次製品									
消火栓用鉄蓋									
φ 600mm					1.000	枚			
同上用レジンボックス									
DP=800用					1.000	組			
小計									
資材費計									

消火栓設置工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
布設費									
消火栓設置工 (地下式単口)									
φ 65mm					1.000	基			第0044号代価表
鉄蓋設置工									
φ 600mm					1.000	枚			第0045号代価表
消火栓室設置工									
単口用 DP=800用					1.000	室			第0046号代価表
ポリ管用メカニカル継手工									
φ 150mm					2.000	口			第0004号代価表
フランジ継手工									
φ 75mm 上水					1.000	口			第0047号代価表
小計									
計									

給水管切替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管材費									
PE用サドル分水栓			内面粉体						
			φ100mm×20mm ホール式 鋳鉄サドル付		9.000	個			
PE用サドル分水栓			内面粉体						
			φ75mm×20mm ホール式 鋳鉄サドル付		10.000	個			
伸縮可とう離脱防止継手									
			φ20mm (分水栓用)		19.000	個			
伸縮可とう離脱防止継手									
			φ20mm (止水栓用)		34.000	個			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)									
			φ20mm×4.0m		70.500	m			
シーリング止水栓									
			φ20mm		17.000	個			
HI・TSソケット									
			φ20mm		2.000	個			
HI・TSエルボ									
			φ20mm×90°		36.000	個			
HI・TS径違いソケット									
			φ20mm×13mm		13.000	個			
HI・TSキャップ									
			φ20mm		4.000	個			
小計									
その他二次製品									
止水栓筐 (樹脂製)									
			φ100×H450		17.000	個			
小計									
資材費計									

給水管切替工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工									
舗装切断工									施工P0001号代価表
As版	15cm以下				104.000	m			
舗装切断工									施工P0002号代価表
Co版	15cm以下				7.000	m			
舗装版直接掘削工									第0008号代価表
As版	10cm以下				29.000	㎡			
舗装版直接掘削工									第0008号代価表
Co版	10cm以下				2.000	㎡			
機械掘削工									第0010号代価表
バックホ	山積Q=0.13m ³				24.000	m ³			
砂埋戻工									第0012号代価表
山積Q=0.13m ³	クワ 運転				9.000	m ³			
埋戻工									第0053号代価表
発生土	バックホ	山積Q=0.13m ³			2.000	m ³			
路床入替工(RB-40)									第0014号代価表
山積Q=0.13m ³	クワ 運転				3.000	m ³			
下層路盤工									第0015号代価表
RC-40	20cm厚				29.000	㎡			
上層路盤工									第0017号代価表
M-30	15cm厚				29.000	㎡			
路盤工									第0054号代価表
RC-40	15cm厚				2.000	㎡			
残土処理工									第0018号代価表
2t積(良), 1.0km以下					23.000	m ³			
残土処理工									第0020号代価表
10t積(良), 8.0km					23.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0022号代価表
2t積(良), 1.0km以下					1.000	m ³			
Coガラ運搬工									第0022号代価表
2t積(良), 1.0km以下					0.200	m ³			
Asガラ運搬工									第0023号代価表
10t積(良), 14.0km以下					1.000	m ³			
Coガラ運搬工									第0023号代価表
10t積(良), 14.0km以下					0.200	m ³			
仮復旧表層工									第0024号代価表
再生密粒As	5cm厚				29.000	㎡			

給水管切替追加工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
管材費									
PE用サドル分水栓			内面粉体						
			φ150mm×20mm	ボール式 鋳鉄サドル付	8.000	個			
PE用サドル分水栓			内面粉体						
			φ100mm×20mm	ボール式 鋳鉄サドル付	18.000	個			
PE用サドル分水栓			内面粉体						
			φ75mm×20mm	ボール式 鋳鉄サドル付	52.000	個			
伸縮可とう離脱防止継手									
			φ20mm	(分水栓用)	78.000	個			
伸縮可とう離脱防止継手									
			φ20mm	(止水栓用)	156.000	個			
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP)									
			φ20mm	×4.0m	242.500	m			
シーリング止水栓									
			φ20mm		78.000	個			
H I ・ T S ソケット									
			φ20mm		8.000	個			
H I ・ T S エルボ									
			φ20mm	×90°	156.000	個			
H I ・ T S キャップ									
			φ20mm		78.000	個			
小計									
その他二次製品									
止水栓筐 (樹脂製)									
			φ100	×H450	78.000	個			
小計									
資材費計									

給水管切替追加工事内訳書

実施 起工 設計書

工事区分	工種	種別	細別	規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土工									
舗装切断工									施工P0001号代価表
As版 15cm以下					326.000	m			
舗装切断工									施工P0002号代価表
Co版 15cm以下					19.000	m			
舗装版直接掘削工									第0008号代価表
As版 10cm以下					90.000	㎡			
舗装版直接掘削工									第0008号代価表
Co版 10cm以下					5.000	㎡			
機械掘削工									第0010号代価表
バックホウ 山積Q=0.13m ³					83.000	m ³			
砂埋戻工									第0012号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク運転					32.000	m ³			
埋戻工									第0053号代価表
発生土 バックホウ 山積Q=0.13m ³					10.000	m ³			
路床入替工(RB-40)									第0014号代価表
山積Q=0.13m ³ タンク運転					9.000	m ³			
下層路盤工									第0015号代価表
RC-40 20cm厚					90.000	㎡			
上層路盤工									第0017号代価表
M-30 15cm厚					90.000	㎡			
路盤工									第0054号代価表
RC-40 15cm厚					5.000	㎡			
残土処理工									第0018号代価表
2t積(良), 1.0km以下					70.000	m ³			
残土処理工									第0020号代価表
10t積(良), 8.0km					70.000	m ³			
Asガラ運搬工									第0022号代価表
2t積(良), 1.0km以下					4.000	m ³			
Coガラ運搬工									第0022号代価表
2t積(良), 1.0km以下					0.500	m ³			
Asガラ運搬工									第0023号代価表
10t積(良), 14.0km以下					4.000	m ³			
Coガラ運搬工									第0023号代価表
10t積(良), 14.0km以下					0.500	m ³			
仮復旧表層工									第0024号代価表
再生密粒As 5cm厚					90.000	㎡			

一位代価表

名称 / 規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生砕石 RB-40			m ³	133.000		
土木一般世話役			人			
普通作業員			人			
バックホウ運転(排出ガス対策型) Q=0.13m ³ 級			日			代価表 11 号
タンバ運転 60～80kg			日			代価表 13 号
諸雑費 (調整)			式	1.000		
合計						
一単位当たり						

路床入替工 代価表 14 号
Q=0.13m³

100.0 m³ 当たり

表層工(プライムコート) 人力 再生密粒AS t=5cm		代価表 24 号		100.0 m ² 当たり	
名称 / 規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
密粒度アスコン(再生) 5.5%	t	12.573			
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	リットル	126.000			
振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.5~0.6t (舗装工)	日				代価表 25 号
振動コンパクタ運転 40~60kg (舗装工)	日				代価表 26 号
諸雑費 率(労務+機械運転)	%				
合計					
一単位当たり					

舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

施工パッケージ表

(第1号)

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		7.02				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.50		コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		54.79				
R1	特殊作業員	18.79		特殊作業員		
R2	普通作業員	16.35		普通作業員		
Z		38.19				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	35.44		コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ		
Z2	ガソリン レギュラー	1.76		ガソリン レギュラー スタンド		

舗装版切断
 コンクリート舗装版 Co:15cm以下

施工パッケージ表

(第2号)

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		5.44				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	3.49		コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		42.46				
R1	特殊作業員	14.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	12.68		普通作業員		
Z		52.10				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ	49.97		コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ		
Z2	ガソリン レギュラー	1.37		ガソリン レギュラー スタンド		

配水管布設替工事

石岡市 真家 地内

数量計算書

平成30年度

異形管延長表・胴巻テープ計算表

配水ポリφ150

種 別	口 径	寸 法	数 量	小 計	胴巻長	テープ長	備 考	
E F 両受チーゾ	φ150 ×150A	0.92	1	0.92	2.55	2.55	3カ所	
〃	φ150 ×150B	0.54			2.55		3カ所	
〃	φ150 ×100	0.52	2	1.04	2.55	5.10	3カ所	
〃	φ150 ×75A	0.52	6	3.12	2.55	15.30	3カ所	
E F 片受チーゾ	φ150 ×75B	0.66	2	1.32	2.55	5.10	3カ所	
E F 片受レデューサ	φ100 ×75	0.42	1	0.42	0.85	0.85	1カ所	
E F 片受ベンド	φ150 ×90°	0.81			0.85		1カ所	
〃	φ150 ×45°	0.62			0.85		1カ所	
〃	φ150 ×22°	0.53	1	0.53	0.85	0.85	1カ所	
〃	φ150 ×11°	0.49			0.85		1カ所	
E F 両受ベンド	φ150 ×90°	0.66			0.85		1カ所	
〃	φ150 ×45°	0.46	1	0.46	0.85	0.85	1カ所	
〃	φ150 ×22°	0.38			0.85		1カ所	
〃	φ150 ×11°	0.34			0.85		1カ所	
E F 片受Sベンド	φ150 ×450H	1.24			0.85		1カ所	
〃	φ150 ×300H	1.03			0.85		1カ所	
ポリ管用キャップ	φ150	0.000			—	—	—	
ポリ管用フランジ付T字管	φ150 ×							
E F フランジ短管	φ150	0.23			—	—	—	
ソフトシール弁	φ150	0.28			—	—	—	
受口付ソフトシール弁	φ150	0.200			—	—	—	
ポリ管用T字管	φ150 ×75						2カ所	
ポリ管用渦巻き式T字管	φ150 ×75	0.20	1	0.20	1.70	1.70	2カ所	
配水用ポリエチレンパイプ	φ150 ×5.0		33		3.40	112.20	4カ所	
切管	4.4m超す場合				3.40		4カ所	
切管	2.4m超え4.4m以下		7		2.55	17.85	3カ所	
切管	1.6m超え2.4m以下		2		1.70	3.40	2カ所	
切管	1.6m以下		3		0.85	2.55	1カ所	
E F レデューサ	φ150 ×100	0.48	2	0.96	0.85	1.70	1カ所	
VP用不断水割T字管(ハルブ付)	φ150 ×				—	—	—	
					8.970 m	170.00 m		
配水用ポリエチレンパイプ	φ100 直管	5.0m	× 33本	=	165.000			
〃	φ100 甲切			=	0.000			
〃	φ100 乙切		29.710	=	29.710			
直管長計					194.710 m			
異形管長+直管長	(203.68)							
	判定	ok						
管心長	203.68						= 203.68m	
布設長		203.68	-	0.00			= 203.68m	
平面長	203.68						= 203.68m	
テープ巻, 1個所当り長さ	φ150	0.180×3.14×1.5=0.85m						
胴巻きテープ数量	φ150	(170.00)÷20= 8.50					≒ 9巻	
巾30mm×20m		Z	Z	H				
E F 両受チーゾ	φ150 ×150A	0.27	0.27	0.38	=	0.92		
〃	φ150 ×150B	0.27	0.27		=	0.54		
〃	φ150 ×100	0.26	0.26		=	0.52		
〃	φ150 ×75A	0.26	0.26		=	0.52		
E F 片受チーゾ	φ150 ×75B	0.26	0.40		=	0.66		

数量計算書 (切管処理集計表) (単位 : m)

配水ポリ φ 150mm L=5.00m L=5.00m

本数	乙 切 管												使用 寸法	残管 寸法	切 断 箇 所	
	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法				
1		2.660		1.490									4.150	0.850	2	
2		2.320		2.500									4.820	0.180	2	
3		4.160		0.480									4.640	0.360	2	
4		2.850		0.870									3.720	1.280	2	
5		4.110											4.110	0.890	1	
6		3.570											3.570	1.430	1	
7		2.500		2.200									4.700	0.300	2	
計		22.170		7.540			0.000			0.000			0.000	29.710	5.290	12


EF片受口付直管
 N= 33 本

EF直管 直管 切管
 + 7 = 7 本
 既設切断

切断 12 口 + 3 口 = 15 口

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	数 量
<管 布 設 工> (布設工)			
PEφ150			
ポリエチレン管布設工	水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144) 定尺管(片受直管)	5.000 × 33 =	165.000
	水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144) 定尺管(直管)	5.000 × 0 =	0.000
	水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144) 切管	29.710 (切管調書より) =	29.710
	EF片受ベンド φ150×90°	0.810 × =	0.000
	EF片受ベンド φ150×45°	0.620 × =	0.000
	EF片受ベンド φ150×22 ^{1/2} °	0.530 × 1 =	0.530
	EF片受ベンド φ150×11 ^{1/4} °	0.490 × =	0.000
	EF両受ベンド φ150×45°	0.460 × 1 =	0.460
	EF両受ベンド φ150×22 ^{1/2} °	0.380 × =	0.000
	EF両受ベンド φ150×11 ^{1/4} °	0.340 × =	0.000
	レジューサ φ150×φ100	0.480 × 2 =	0.960
	EF片受レジューサ φ100×φ75	0.420 × 1 =	0.420
	EFソケット φ150	0.000 × 1 =	0.000
	EF両受チーズ φ150×φ150	0.920 × 1 =	0.920
	EF両受チーズ φ150×φ100	0.520 × 2 =	1.040
	EF両受チーズ φ150×φ75	0.520 × 6 =	3.120
	EF片受チーズ φ150×φ75	0.660 × 2 =	1.320
	ポリ管用フランジ付T字管 φ150×φ75(メカ型)	0.200 × 1 =	0.200
	ポリ管用キャップ φ150(メカ型)	0.000 × =	0.000
	PPジョイント φ150×φ150(離脱付)	0.000 × 3 =	0.000
	ソフトシール仕切弁 φ150(メカ型)	0.200 × =	0.000
		全路線延長 =	203.680 203.7 m
		管布設延長 =	203.680 203.7 m

土工計算書



名 称	計 算 式	数 量
舗装版切断	2.00 × 203.680	407.36 m
As舗装版撤去	0.550 × 203.680	112.02 m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.930 × 203.680	104.18 m ³
機械埋戻(埋戻砂)	(0.550 × 0.480 - π/4 × 0.180 ²) × 203.680	48.59 m ³
機械埋戻(RB-40)	0.550 × 0.100 × 203.680	11.20 m ³
下層路盤工(RC40)	0.550 × 203.680	112.02 m ²
上層路盤工(M-30)	0.550 × 203.680	112.02 m ²
残土処分(土砂)	104.18 - × 1.11	104.18 m ³
残土処分(As塊)	112.02 × 0.050	5.60 m ³
舗装仮復旧(As)t=5cm	0.550 × 203.680	112.02 m ²

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	数 量
(材 料)			
PE φ 100			
配水用ポリエチレン管	EF受口付直管 φ 100 × 5,000	定尺管 = 28	
		切管 (切管調書より) = 0	
		計 = 28	28 本
EF直管	φ 100 × 5,000	定尺管 =	
		切管 (切管調書より) = 8	
		計 = 8	8 本
EFチーズ(両受)	φ 100 × φ 75	= 3	3 個
EFバンド(両受)	φ 100 × 45°	= 9	9 個
EFバンド(片受)	φ 100 × 22 ^{1/2} °	= 1	1 個
EFバンド(片受)	φ 100 × 11 ^{1/4} °	= 1	1 個
EFソケット	φ 100	= 3	3 個
ポリ管用キャップ	φ 100(離脱付)	= 4	4 個
PPジョイント	φ 100 × φ 100(離脱付)	= 6	6 個
水道用仕切弁	φ 100 DP=800 内面粉体 (受口付ソフトシル)メカ型	= 1	1 基
制水弁筐	DP=800 φ 100	= 1	1 個
明示シート(シングル)	W=150mm,L=50m巻	180.810 / 50 = 3.6	4 巻
明示テープ	W=30mm,L=20m巻	= 4.87	5 巻
(材 料)			
(排泥管)			
耐衝撃性硬質塩ビニル管	φ 50mm	= 1	1 本
エラスジョイント	鋼管用オネジ φ 50	= 1	1 個
HI-TSエルボ	φ 50 × 90°	= 3	3 個
HI-TSソケット	φ 50	= 1	1 個

異形管延長表・胴巻テープ計算表

配水ポリφ100

種 別	口 径	寸 法	数 量	小 計	胴巻長	テープ長	備 考	
RR フランジ付 T 字 管	φ100 ×100	0.18			1.77		3カ所	
E F 両 受 チ ー ズ	φ100 ×100A	0.44			1.77		3カ所	
〃	φ100 ×100B	0.12			1.77		3カ所	
〃	φ150 ×100C	0.40	2	0.80	—	—	—	
〃	φ100 ×75A	0.12			1.60		3カ所	
〃	φ100 ×75B	0.12	3	0.36	1.60	4.80	3カ所	
E F 片 受 レ デ ュ ー サ	φ100 ×75	0.42			0.59		1カ所	
〃	φ100 ×50	0.38			0.59		1カ所	
E F 片 受 ベ ン ド	φ100 ×90°	0.61			0.59		1カ所	
〃	φ100 ×45°	0.49			0.59		1カ所	
〃	φ100 ×22°	0.39	1	0.39	0.59	0.59	1カ所	
〃	φ100 ×11°	0.40	1	0.40	0.59	0.59	1カ所	
E F 両 受 ベ ン ド	φ100 ×90°	0.50			0.59		1カ所	
〃	φ100 ×45°	0.38	9	3.42	0.59	5.31	1カ所	
〃	φ100 ×22°	0.28			0.59		1カ所	
〃	φ100 ×11°	0.28			0.59		1カ所	
E F 片 受 S ベ ン ド	φ100 ×450H	1.12			0.59		1カ所	
〃	φ100 ×300H	0.91			0.59		1カ所	
ポリ管用キャップ	φ100	0.000	1		—	—	—	
ポリ管用フランジ付T字管	φ100 ×75	0.159			1.18		2カ所	
E F フ ラ ン ジ 短 管	φ100	0.18			—	—	—	
ソ フ ト シ ー ル 弁	φ100	0.25			—	—	—	
受口付ソフトシール弁	φ100	0.170	1	0.17	—	—	—	
ポリ管用 T 字 管	φ100 ×75	0.80			1.18		2カ所	
ポリ管用渦巻き式 T 字 管	φ100 ×75	0.18			1.18		2カ所	
配水用ポリエチレンパイプ	φ100 ×5.0		28		2.36	66.08	4カ所	
切 管	4.4m超す場合		1		2.36	2.36	4カ所	
切 管	2.4m超え4.4m以下		3		1.77	5.31	3カ所	
切 管	1.6m超え2.4m以下		7		1.18	8.26	2カ所	
切 管	1.6m以下		7		0.59	4.13	1カ所	
E F レ デ ュ ー サ	φ100 ×75	0.40			0.59		1カ所	
VP用不断水割T字管(ハルブ付)	φ100 ×100	0.32			—	—	—	
					5.540 m			
						97.43 m		
配水用ポリエチレンパイプ	φ100 直管	5.0m	× 28本	=	140.000			
〃	φ100 甲切			=	0.000			
〃	φ100 乙切		35.270	=	35.270			
直管長計					175.270	m		
異形管長+直管長	(180.81)					
	判定	ok						
管心長	180.81						= 180.81m	
布設長		180.81	-	0.17			= 180.64m	
平面長	180.81						= 180.81m	
テープ巻, 1個所当り長さ	φ100	0.125×3.14×1.5=0.59m						
胴巻きテープ数量	φ100	(97.43)÷20= 4.87					≒ 5巻	
巾30mm×20m								
		Z	Z	H				
E F 両 受 チ ー ズ	φ100 ×100A	0.06	0.06	0.32	=	0.44		
〃	φ100 ×100B	0.06	0.06		=	0.12		
〃	φ150 ×100C			0.40	=	0.40		
〃	φ100 ×75A	0.06	0.06	0.30	=	0.42		
〃	φ100 ×75B	0.06	0.06		=	0.12		
〃	φ100 ×50A	0.06	0.06	0.33	=	0.45		
〃	φ100 ×50B	0.06	0.06		=	0.12		

数量計算書 (切管処理集計表) (単位 : m)

配水ポリ φ 100mm L=5.00m L=5.00m

本数	乙 切 管												使用 寸法	残 管 寸法	切 断 箇 所	
	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法	管番	寸法				
1		1.180		3.000		0.820								5.000	0.000	3
2		2.320		2.030										4.350	0.650	2
3		1.600		1.900		1.500								5.000	0.000	3
4		1.620		1.700		1.000								4.320	0.680	3
5		3.980		0.780										4.760	0.240	2
6		3.070		1.800										4.870	0.130	2
7		4.420												4.420	0.580	1
8		2.050		0.500										2.550	2.450	2
計		20.240		11.710		3.320		0.000		0.000		0.000		35.270	4.730	18

EF片受口付直管
 N= 28 本

EF直管 直管 切管
 + 8 = 8 本
 既設切断


切断 18 口 + 5 口 = 23 口

※1スパン延長 50m

土工延長計算書

土工断面		DP	測 点		延長	備考
(土工延長) (1)市道車道						
	PEφ100					
	As舗装 2条	0.80	58.80 + 4.53 + 7.66 + 76.24 + 33.58 +	=	180.81	
			+ +			
			(計)	=	180.81	m
(2)市道車道						
	PEφ75					
	As舗装 2条	0.80	9.30 + 8.05 + 6.15 + + +	=	23.50	
	As舗装 1条	0.80	152.00 + 2.00 + 86.27 + + +	=	240.27	
			(計)	=	263.77	m
			NO.3 + 35.76 ~ NO.5 ~ NO.5 ~ NO.5 + 40.72	=	104.96	
			(計)	=	609.00	m
	As舗装 2条	1.55	NO.2 + 32.56 ~ NO.2 ~ NO.2 ~ NO.2 + 34.75	=	2.19	
			NO.3 + 27.57 ~ NO.3 ~ NO.3 ~ NO.3 + 35.76	=	8.19	
			(計)	=	10.38	m
		1.56	NO.5 + 41.81 ~ NO.5 ~ NO.5 ~ NO.5 + 43.72	=	1.91	m
		1.56	NO.5 + 41.81 ~ NO.5 ~ NO.5 ~ NO.5 + 43.72	=	1.91	m
		0.90	NO.5 + 40.72 ~ NO.5 ~ NO.5 ~ NO.5 + 41.81	=	1.09	m
(3)町道車道						
	As舗装 2条	1.56	NO.5 + 43.72 ~ NO.5 ~ NO.5 ~ NO.5 + 44.60	=	0.88	m
		1.20	NO.5 + 44.60 ~ NO.11 ~ NO.11 ~ NO.11 + 29.78	=	285.18	
			NO.11 + 33.82 ~ NO.14 ~ NO.14 ~ NO.14 + 8.68	=	124.86	

土工計算書



名 称	計 算 式	数 量
舗装版切断	2.00 × 180.810	361.62 m
As舗装版撤去	0.550 × 180.810	99.45 m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.875 × 180.810	87.01 m ³
機械埋戻(埋戻砂)	(0.550 × 0.425 - π/4 × 0.125 ²) × 180.810	40.05 m ³
機械埋戻(RB-40)	0.550 × 0.100 × 180.810	9.94 m ³
下層路盤工(RC40)	0.550 × 180.810	99.45 m ²
上層路盤工(M-30)	0.550 × 180.810	99.45 m ²
残土処分(土砂)	87.01 - × 1.11	87.01 m ³
残土処分(As塊)	99.45 × 0.050	4.97 m ³
舗装仮復旧(As)t=5cm	0.550 × 180.810	99.45 m ²

異形管延長表・胴巻テープ計算表

配水ポリφ75

種 別	口 径	寸 法	数 量	小 計	胴巻長	テープ長	備 考
RR フランジ付 T 字 管	φ75 ×75	0.14			—	—	—
E F 両 受 チ ー ズ	φ150 ×75	0.40	8	3.20	—	—	—
〃	φ75 ×75A	0.35			1.26		3カ所
〃	φ75 ×75B	0.08			1.26		3カ所
〃	φ100 ×75C	0.30	3	0.90	—	—	—
〃	φ75 ×50A	0.35			1.26		3カ所
〃	φ75 ×50B	0.08			1.26		3カ所
E F 片 受 レ デ ュ ー サ	φ75 ×50	0.34			0.42		1カ所
E F 片 受 ベ ン ド	φ75 ×90°	0.54			0.42		1カ所
〃	φ75 ×45°	0.48			0.42		1カ所
〃	φ75 ×22°	0.38			0.42		1カ所
〃	φ75 ×11°	0.36			0.42		1カ所
E F 両 受 ベ ン ド	φ75 ×90°	0.44			0.42		1カ所
〃	φ75 ×45°	0.38	4	1.52	0.42	1.68	1カ所
〃	φ75 ×22°	0.28			0.42		1カ所
〃	φ75 ×11°	0.26	2	0.52	0.42	0.84	1カ所
E F 片 受 S ベ ン ド	φ75 ×450H	1.11			0.42		1カ所
〃	φ75 ×300H	0.78			0.42		1カ所
E F ソ ケ ッ ト	φ75	0.000	12		—	—	—
ポ リ 管 用 キ ャ ッ プ	φ75	0.000			—	—	—
ポ リ 管 用 フ ラ ン ジ 付 T 字 管	φ75 ×75	0.18			0.84		2カ所
E F フ ラ ン ジ	φ75	0.16			—	—	—
ソ フ ト シ ー ル 弁	φ75	0.24			—	—	—
受 口 付 ソ フ ト シ ー ル 弁	φ75	0.19	3	0.57	—	—	—
ポ リ 管 用 渦 巻 き 式 T 字 管	φ75 ×75	0.19			0.84		2カ所
配 水 用 ポ リ エ チ レ ン パ イ プ	φ75 ×5.0		43		1.68	72.24	4カ所
切 管	4.4m超す場合				1.68		4カ所
切 管	2.4m超え4.4m以下		11		1.26	13.86	3カ所
切 管	1.6m超え2.4m以下		3		0.84	2.52	2カ所
切 管	1.6m以下		5		0.42	2.10	1カ所
VP用不断水割T字管(ハルブ付)	φ75 ×75	0.32			—	—	—
				6.710	m	93.24	m
配 水 用 ポ リ エ チ レ ン パ イ プ	φ75 直管	5.0m	× 43本	=	215.000		
〃	φ75 甲切			=	0.000		
〃	φ75 乙切		47.940	=	47.940		
直管長計					262.940	m	
異形管長+直管長	(269.65)						
	判定	ok					
管心長	269.65					= 269.65m	
布設長		269.65	-	0.57		= 269.08m	
平面長	269.65					= 269.65m	
テープ巻, 1個所当り長さ	φ75	0.090×3.14×1.5=0.42m					
胴巻きテープ数量	φ75	(93.24)÷20= 4.66			≒ 5巻		
巾30mm×20m		Z	Z	H			
E F 両 受 チ ー ズ	φ75 ×75A	0.04	0.04	0.27	=	0.35	
〃	φ75 ×75B	0.04	0.04		=	0.08	
〃	φ100 ×75C			0.30	=	0.30	
〃	φ75 ×50A	0.04	0.04	0.27	=	0.35	
〃	φ75 ×50B	0.04	0.04		=	0.08	

数量計算書 (切管処理集計表) (単位 : m)

配水ポリ φ75mm L=5.00m L=5.00m

本数	乙 切 管												使用 寸 法	残 管 寸 法	切 断 箇 所
	管番	寸 法	管番	寸 法	管番	寸 法	管番	寸 法	管番	寸 法	管番	寸 法			
1		3.800		1.060									4.860	0.140	2
2		1.600		2.720									4.320	0.680	2
3		3.600		1.200									4.800	0.200	2
4		2.400		2.430									4.830	0.170	2
5		2.860		1.620									4.480	0.520	2
6		3.770		0.630									4.400	0.600	2
7		3.730											3.730	1.270	1
8		2.400		1.500									3.900	1.100	2
9		3.740		1.100									4.840	0.160	2
10		3.980											3.980	1.020	1
11		3.800											3.800	1.200	1
計		35.680		12.260		0.000		0.000		0.000		0.000	47.940	7.060	19

EF片受口付直管
 N= 42 本


EF直管 直管 切管
 1 + 11 = 12 本
 既設切断

切断 19 口 + 10 口 = 29 口

名 称	形 状 寸 法	計 算 式	数 量
(管布設工・継手工・管切断)			
PEφ75			
ポリエチレン管布設工	φ75mm	(管布設工より) = 269.1	269.1 m
ポリエチレン管継手工	φ75(融着接合-2口)	(1箇所当り) = 18	18 箇所
ポリエチレン管継手工	φ75(融着接合-1口)	(1口当り) = 42	42 口
ポリエチレン管 メカニカル継手工	φ75(離脱防止)	= 26	26 口
ポリエチレン管切断工	φ75	(切管組合せ表より) = 29	29 口
ポリエチレン管 メカニカル継手取外工	φ75	(新設管+既設管) =	0 口
仕切弁設置工	φ75	= 3	3 基
弁筐設置工		= 3	3 箇所
管明示シート		= 269.65	269.7 m
管明示テープ	配水ボリ用 φ75mm	管心長より = 269.65	269.7 m
通水試験費	φ75mm	= 269.65	269.7 m

名称	形状寸法	計算式	数量
<管 布 設 工> (布設工)			
PEφ75			
ポリエチレン管布設工	水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144) 定尺管(片受直管)	5.000 × 42 =	210.000
	水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144) 定尺管(直管)	5.000 × 1 =	5.000
	水道配水用ポリエチレン管(JWWA K 144) 切管	47.940 (切管調査より) =	47.940
	EF片受ベンド φ75×90°	0.540 × =	0.000
	EF片受ベンド φ75×45°	0.480 × =	0.000
	EF片受ベンド φ75×22 ^{1/2} °	0.380 × =	0.000
	EF片受ベンド φ75×11 ^{1/4} °	0.360 × =	0.000
	EF両受ベンド φ75×45°	0.380 × 4 =	1.520
	EF両受ベンド φ75×22 ^{1/2} °	0.280 × =	0.000
	EF両受ベンド φ75×11 ^{1/4} °	0.260 × 2 =	0.520
	EF Sベンド φ75×450H	1.110 × =	0.000
	EFフランジ φ75	0.160 × =	0.000
	EF両受チーズ φ150×φ75	0.400 × 8 =	3.200
	EF両受チーズ φ100×φ75	0.300 × 3 =	0.900
	EF両受チーズ φ75×φ75	0.350 × =	0.000
	ポリ管用フランジ付T字管 φ75×φ75(メカ型)	0.190 × =	0.000
	ポリ管用キャップ φ75(メカ型)	0.000 × =	0.000
	PPジョイント φ75×φ75(離脱付)	0.000 × 10 =	0.000
	ソフトシール仕切弁 φ75(メカ型)	0.190 × 3 =	0.570
		全路線延長 =	269.650
			269.7 m
		管布設延長 =	269.080
			269.1 m


土工計算書



名 称	計 算 式	数 量
舗装版切断	2.00 × 269.650	539.30 m
As舗装版撤去	0.550 × 269.650	148.31 m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.840 × 269.650	124.58 m ³
機械埋戻(埋戻砂)	(0.550 × 0.390 - π/4 × 0.090 ²) × 269.650	56.12 m ³
機械埋戻(RB-40)	0.550 × 0.100 × 269.650	14.83 m ³
下層路盤工(RC40)	0.550 × 269.650	148.31 m ²
上層路盤工(M-30)	0.550 × 269.650	148.31 m ²
残土処分(土砂)	124.58 - × 1.11	124.58 m ³
残土処分(As塊)	148.31 × 0.050	7.42 m ³
舗装仮復旧(As)t=5cm	0.550 × 269.650	148.31 m ²


名 称	形 状 寸 法	計 算 式				数 量	
<土 工>		(4-1)	(4-2)	(4-3)	(4-4)		
As舗装版切断工	アスファルト版 切断深15cm以下	104.40	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 104.40	104.0 m
Co舗装版切断工	コンクリート版 切断深10cm以下	0.00	+ 0.00	+ 7.00	+ 0.00	= 7.00	7.0 m
バックホウによる 直接掘削積込工	バックホウ0.13m3 As版 t=10cm以下	28.71	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 28.71	29.0 m ²
バックホウによる 直接掘削積込工	バックホウ0.13m3 Co版 t=10cm以下	0.00	+ 0.00	+ 1.93	+ 0.00	= 1.93	2.0 m ²
バックホウ床堀工	バックホウ0.13m3 床均し含む	22.28	+ 0.00	+ 0.72	+ 1.10	= 24.10	24.0 m ³
砂埋戻工	埋戻用砂 バックホウ0.13m ³	9.33	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 9.33	9.0 m ³
埋戻工	発生土 バックホウ0.13m ³	0.00	+ 0.00	+ 0.43	+ 1.10	= 1.53	2.0 m ³
路床入替工	人力 RB-40	2.87	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 2.87	3.0 m ³
下層路盤工	人力 RC-40 t=20cm	28.71	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 28.71	29.0 m ²
上層路盤工	人力 M-30 t=15cm	28.71	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 28.71	29.0 m ²
路盤工	人力 RC-40 t=15cm	0.00	+ 0.00	+ 1.93	+ 0.00	= 1.93	2.0 m ²
残土処理工	仮置き 2t積(良)0.0km以下	22.28	+ 0.00	+ 0.24	+ 0.00	= 22.52	23.0 m ³
残土処理工	10t積(良)0.0km以下	22.28	+ 0.00	+ 0.24	+ 0.00	= 22.52	23.0 m ³
アスファルト運搬処理	バックホウ0.13m3 As殻 2t積(良)0.0km以下	1.44	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 1.44	1.0 m ³
コンクリート運搬処理	バックホウ0.13m3 Co殻 2t積(良)0.0km以下	0.00	+ 0.00	+ 0.19	+ 0.00	= 0.19	0.2 m ³
アスファルト運搬処理	バックホウ0.13m3 As殻 10t積(良)0.0km以下	1.44	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 1.44	1.0 m ³
コンクリート運搬処理	バックホウ0.13m3 Co殻 10t積(良)0.0km以下	0.00	+ 0.00	+ 0.19	+ 0.00	= 0.19	0.2 m ³
仮復旧工	プライム 再生密粒As t=5cm	28.71	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 28.71	29.0 m ²
復旧工	コンクリート F18-8-25BB t=10cm	0.00	+ 0.00	+ 1.93	+ 0.00	= 1.93	2.0 m ²
ガラ処分費	Asガラ・掘削材	1.44	×	2.35		= 3.38	3.0 t
ガラ処分費	Coガラ・無筋	0.19	×	2.35		= 0.45	0.5 t

土工計算書




名 称	計 算 式	数 量
舗装版切断	2.00 × 52.200	104.40 m
As舗装版撤去	0.550 × 52.200	28.71 m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.776 × 52.200	22.28 m ³
機械埋戻(埋戻砂)	(0.550 × 0.326 - π/4 × 0.026 ²) × 52.200	9.33 m ³
機械埋戻(RB-40)	0.550 × 0.100 × 52.200	2.87 m ³
下層路盤工(RC40)	0.550 × 52.200	28.71 m ²
上層路盤工(M-30)	0.550 × 52.200	28.71 m ²
残土処分(土砂)	22.28 - × 1.11	22.28 m ³
残土処分(As塊)	28.71 × 0.050	1.44 m ³
舗装仮復旧(As)t=5cm	0.550 × 52.200	28.71 m ²

土工計算書



名 称	計 算 式	数 量
Co舗装版切断	2.00 ×	m
Co舗装版撤去	0.550 ×	m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.726 ×	m ³
機械埋戻(埋戻砂)	(0.550 × 0.576 - π/4 × 0.026 ²) ×	m ³
路盤工(RC40)	0.550 ×	m ²
残土処分(土砂)	— × 1.11	m ³
残土処分(Co塊)	× 0.100	m ³
舗装復旧(Co)t=10cm	0.550 ×	m ²


土工計算書



名 称	計 算 式	数 量
Co舗装版切断	2.00 × 3.500	7.00 m
Co舗装版撤去	0.550 × 3.500	1.93 m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.376 × 3.500	0.72 m ³
機械埋戻(発生土)	(0.550 × 0.226 - π/4 × 0.026 ²) × 3.500	0.43 m ³
路盤工(RC40)	0.550 × 3.500	1.93 m ²
残土処分(土砂)	0.72 - 0.43 × 1.11	0.24 m ³
残土処分(Co塊)	1.93 × 0.100	0.19 m ³
舗装復旧(Co)t=10cm	0.550 × 3.500	1.93 m ²


名 称	形 状 寸 法	計 算 式				数 量	
<土 工>		(5-1)	(5-2)	(5-3)	(5-4)		
As舗装版切断工	アスファルト版 切断深20cm以下	325.60	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 325.60	326 m
Co舗装版切断工	コンクリート版 切断深10cm以下	0.00	+ 19.00	+ 0.00	+ 0.00	= 19.00	19 m
バックホウによる 直接掘削積込工	バックホウ0.13m3 As版 t=10cm以下	89.54	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 89.54	90 m ²
バックホウによる 直接掘削積込工	バックホウ0.13m3 Co版 t=10cm以下	0.00	+ 5.23	+ 0.00	+ 0.00	= 5.23	5 m ²
バックホウ床堀工	バックホウ0.13m3 床均し含む	69.48	+ 3.79	+ 0.00	+ 9.95	= 83.22	83 m ³
砂埋戻工	埋戻用砂 バックホウ0.13m ³	29.10	+ 3.00	+ 0.00	+ 0.00	= 32.10	32 m ³
埋戻工	発生土 バックホウ0.13m ³	0.00	+ 0.00	+ 0.00	+ 9.93	= 9.93	10 m ³
路床入替工	人力 RB-40	8.95	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 8.95	9 m ³
下層路盤工	人力 RC-40 t=20cm	89.54	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 89.54	90 m ²
上層路盤工	人力 M-30 t=15cm	89.54	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 89.54	90 m ²
路盤工	人力 RC-40 t=15cm	0.00	+ 5.23	+ 0.00	+ 0.00	= 5.23	5 m ²
残土処理工		69.48	+ 0.46	+ 0.00	+ 0.00	= 69.94	70 m ³
アスファルト運搬処理	バックホウ0.13m3 As殻 2t積(良)0.0km以下	4.48	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 4.48	4 m ³
コンクリート運搬処理	バックホウ0.13m3 Co殻 2t積(良)0.0km以下	0.00	+ 0.52	+ 0.00	+ 0.00	= 0.52	0.5 m ³
アスファルト運搬処理	バックホウ0.13m3 As殻 10t積(良)0.0km以下	4.48	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 4.48	4 m ³
コンクリート運搬処理	バックホウ0.13m3 Co殻 10t積(良)0.0km以下	0.00	+ 0.52	+ 0.00	+ 0.00	= 0.52	0.5 m ³
仮復旧工	プライム 再生密粒As t=5cm	89.54	+ 0.00	+ 0.00	+ 0.00	= 89.54	90 m ²
復旧工	コンクリート F18-8-25BB t=10cm	0.00	+ 5.23	+ 0.00	+ 0.00	= 5.23	5 m ²
ガラ処分費	Asガラ・掘削材	4.48	×	2.35		= 10.53	11 t
ガラ処分費	Coガラ・無筋	0.52	×	2.35		= 1.22	1 t

土工計算書



名 称	計 算 式	数 量
舗装版切断	2.00 × 162.800	325.60 m
As舗装版撤去	0.550 × 162.800	89.54 m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.776 × 162.800	69.48 m ³
機械埋戻(埋戻砂)	(0.550 × 0.326 - π/4 × 0.026 ²) × 162.800	29.10 m ³
機械埋戻(RB-40)	0.550 × 0.100 × 162.800	8.95 m ³
下層路盤工(RC40)	0.550 × 162.800	89.54 m ²
上層路盤工(M-30)	0.550 × 162.800	89.54 m ²
残土処分(土砂)	69.48 - × 1.11	69.48 m ³
残土処分(As塊)	89.54 × 0.050	4.48 m ³
舗装仮復旧(As)t=5cm	0.550 × 162.800	89.54 m ²

土工計算書




名 称	計 算 式	数 量
Co舗装版切断	2.00 × 9.500	19.00 m
Co舗装版撤去	0.550 × 9.500	5.23 m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.726 × 9.500	3.79 m ³
機械埋戻(埋戻砂)	(0.550 × 0.576 - π/4 × 0.026 ²) × 9.500	3.00 m ³
路盤工(RC40)	0.550 × 9.500	5.23 m ²
残土処分(土砂)	3.79 - 3.00 × 1.11	0.46 m ³
残土処分(Co塊)	5.23 × 0.100	0.52 m ³
舗装復旧(Co)t=10cm	0.550 × 9.500	5.23 m ²

土工計算書

土 工 図

(3)宅内Co


管種 給水管
 管径 φ 20
 管外径 φ 26
 土工延長 m
 掘削幅 0.550 m
 土被り 0.450 m
 基礎厚 m
 管上厚 0.300 m
 Co切断 2 条



名 称	計 算 式	数 量
Co舗装版切断	2.00 ×	m
Co舗装版撤去	0.550 ×	m ²
機 械 掘 削	0.550 × 0.376 ×	m ³
機械埋戻(発生土)	(0.550 × 0.226 - π/4 × 0.026 ²) ×	m ³
路盤工(RC40)	0.550 ×	m ²
残土処分(土砂)	— × 1.11	m ³
残土処分(Co塊)	× 0.100	m ³
舗装復旧(Co)t=10cm	0.550 ×	m ²

配水管掘削復旧断面図

S=1:20



管径	H1	H
φ75	390	890
φ100	420	920
φ150	480	980


給水管掘削復旧断面図

S=1:20




給水管掘削復旧断面図

S=1:20




給水管掘削復旧断面図

S=1:20



平面図 縮尺 1:500

案内図




※ 給水管取り付け位置は、担当者及び地権者と協議のうえ決定すること。

凡例


—	水道管(既設)
—	水道管(計画)
—	汚水管(既設)
—	汚水管(計画)

施行者	茨城県石岡市	製図
事業名	平成30年度 石岡市水道事業	承認
工事名	配水管布設替工事 第1号	承認
図面名	平面図 掘削復旧断面図	承認
縮尺	図示	図面番号 1
設計者	石岡市生活環境部水道課	


配管詳細図
S-Free



消火栓組立図 (A)
S-Free



①φ50mm排泥工詳細図




施行者	茨城県石岡市	製図
事業名	平成30年度 石岡市水道事業	承認
工事名	配水管布設替工事 第1号	承認
図面名	配管詳細図	
縮尺	図示	図面番号 2
設計者	石岡市生活環境部水道課	

給水資材表


資材名	番 号																								小計
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	○	○	○	○	○	
	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
サドル分水栓 (PE用) φ150×20																									
サドル分水栓 (PE用) φ100×20	1	1	1	1	1											1	1	1	1						9
サドル分水栓 (PE用) φ75×20						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										10
伸縮可とう離脱防止継手 (分水栓用) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					19
伸縮可とう離脱防止継手 (止水栓用) φ20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					34
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HI・VP) φ20	3.7	3.0	2.7	2.9	1.5	2.4	5.9	5.6	3.0	2.9	4.7	4.7	4.0	2.7	4.7	3.1	4.9	3.2	4.9						70.5
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HI・VP) φ13																									
止水栓 (シーリング型) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						17
止水栓篋 (樹脂製) φ100×450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1						17
HI・ソケット φ20							1	1																	2
HI・エルボ φ20×90°	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2						36
HI・エルボ φ13×90°																									
HI・径違いソケット φ20×13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1						13
HI・キャップ φ20												1	1		1	1									4
市道舗装 (仮) AS 掘削延長 H=800	2.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	4.5	1.5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	1.7	4.0	1.7	4.0						52.2
市道舗装 (仮) Co 掘削延長 H=800																									
宅内ソケット 掘削延長 H=450	0.5		0.5			0.5		0.5		0.5							0.5		0.5						3.5
発 土 掘削延長 H=450		0.5		0.5			0.5		0.5		0.3	0.3		0.3	0.3	0.5		0.5							4.2

給水管取り出し標準図 S=Free



施行者	茨城県石岡市			製 図
事業名	平成30年度 石岡市水道事業			
工事名	配水管布設替工事 第1号			承 認
図面名	給水資材表・給水管取り出し標準図			
縮 尺	S=Free	図面番号	3	承 認
設計者	石岡市生活環境部水道課			

平面図 縮尺 1:500




施行者	茨城県石岡市			製図
事業名	平成30年度 石岡市水道事業			承認
工事名	配水管布設替工事 第1号			
図面名	平面図 (2)			承認
縮尺	S=1/500	図面番号	4	
設計者	石岡市生活環境部水道課			

給水資材表

資材名	番 号																								小計		
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		44	
	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量		
サドル分水栓 (PE用) φ150×20														1	1	1							1	1	1	6	
サドル分水栓 (PE用) φ100×20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													13	
サドル分水栓 (PE用) φ75×20																	1	1	1	1	1	1				6	
伸縮可とう離脱防止継手 (分水栓用) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
伸縮可とう離脱防止継手 (止水栓用) φ20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HI・VP) φ20	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9	2.9	5.5	1.7	4.6	1.7	4.6	1.7	1.7	3.4	3.4	3.4	70.0	
止水栓 (シーリング型) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
止水栓筐 (樹脂製) φ100×450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
HI・ソケット φ20																	1									1	
HI・エルボ φ20×90°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	
HI・キャップ φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	
市道舗装 (仮) AS 掘削延長 H=800	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.0	1.0	4.6	0.8	3.7	0.8	3.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	41.0	
市道舗装 (仮) Co 掘削延長 H=800																1.0	1.0						1.5	1.5	1.5	6.5	
宅内コクリート 掘削延長 H=450																											
発 生 土 掘削延長 H=450	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.5	

資材名	番 号																								小計	
	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68		69
	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	
サドル分水栓 (PE用) φ150×20	1	1																								2
サドル分水栓 (PE用) φ100×20																										
サドル分水栓 (PE用) φ75×20			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	23
伸縮可とう離脱防止継手 (分水栓用) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
伸縮可とう離脱防止継手 (止水栓用) φ20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50
耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HI・VP) φ20	3.4	3.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	5.8	5.8	74.2
止水栓 (シーリング型) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
止水栓筐 (樹脂製) φ100×450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
HI・ソケット φ20																								1	1	2
HI・エルボ φ20×90°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50
HI・キャップ φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
市道舗装 (仮) AS 掘削延長 H=800	1.0	1.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	4.9	4.9	48.7	
市道舗装 (仮) Co 掘削延長 H=800	1.5	1.5																								3.0
宅内コクリート 掘削延長 H=450																										
発 生 土 掘削延長 H=450	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.5

給水管取り出し標準図 S=Free




施行者	茨城県石岡市	製 図
事業名	平成30年度 石岡市水道事業	
工事名	配水管布設替工事 第1号	承 認
図面名	給水資材表・給水管取り出し標準図(2)	
縮 尺	S=Free	図面番号 6
設計者	石岡市生活環境部水道課	承 認

給水資材表

資材名	番号																								小計
	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量
サドル分水栓 (PE用) φ150×20																									
サドル分水栓 (PE用) φ100×20																									
サドル分水栓 (PE用) φ75×20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
伸縮可とう離脱防止継手 (分水栓用) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
伸縮可とう離脱防止継手 (止水栓用) φ20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
耐衝撃性硬質強化ビニル管 (HI・VP) φ20	2.0	2.8	2.8	5.0	5.0	5.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	2.5	2.5	2.5	2.5	3.8	3.8	3.8	4.9	2.6
止水栓 (シールリング型) φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
止水栓蓋 (樹脂製) φ100×450	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
HI・ソケット φ20																									
HI・エルボ φ20×90°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
HI・キャップ φ20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
市道舗装 (仮) AS 掘削延長 H=800	1.1	1.9	1.9	4.1	4.1	4.1	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	1.6	1.6	1.6	1.6	2.9	2.9	2.9	4.0	1.7
市道舗装 (仮) Co 掘削延長 H=800																									
宅内コナート 掘削延長 H=450																									
発 生 土 掘削延長 H=450	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

資材名	番号																								小計	合計
	95	96	97																							
	数量	数量	数量																							
サドル分水栓 (PE用) φ150×20																										
サドル分水栓 (PE用) φ100×20	1	1	1																							
サドル分水栓 (PE用) φ75×20																										
伸縮可とう離脱防止継手 (分水栓用) φ20	1	1	1																							
伸縮可とう離脱防止継手 (止水栓用) φ20	2	2	2																							
耐衝撃性硬質強化ビニル管 (HI・VP) φ20	2.6	2.6	2.6																							
止水栓 (シールリング型) φ20	1	1	1																							
止水栓蓋 (樹脂製) φ100×450	1	1	1																							
HI・ソケット φ20																										
HI・エルボ φ20×90°	2	2	2																							
HI・キャップ φ20	1	1	1																							
市道舗装 (仮) AS 掘削延長 H=800	1.7	1.7	1.7																							
市道舗装 (仮) Co 掘削延長 H=800																										
宅内コナート 掘削延長 H=450																										
発 生 土 掘削延長 H=450	0.5	0.5	0.5																							

給水管取り出し標準図 S=Free



施行者	茨城県石岡市	製 図
事業名	平成30年度 石岡市水道事業	
工事名	配水管布設替工事 第1号	承 認
図面名	給水資材表・給水管取り出し標準図(3)	
縮 尺	S=Free	図面番号 7
設計者	石岡市生活環境部水道課	承 認