様式第1号

平成30年度公共工事の発注の見通し一覧 （10月公表）

部課名　都市建設部道路建設課

番号	工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	摘要
1	30単・市道A6202号線道路改良工事	一般競争入札	土木一式工事	三村地内	約5ヶ月	道路改良　L=300m	第3四半期	工期の変更
2	30単・市道A0107号線道路改良工事	一般競争入札	土木一式工事	根当地内	約4ヶ月	道路改良　L=32.5m	第3四半期	工期の変更 発注時期の変更
3	30単・柏原町地内排水路整備工事	一般競争入札	土木一式工事	柏原町地内	約4ヶ月	排水整備　L=70m	第3四半期	工事概要の変更
4	30単・市道A3380号線舗装補修工事	一般競争入札	舗装工事	南台地内	約3ヶ月	舗装　L=200m	第3四半期	新規追加
5	資材置場外壁修繕工事	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	東田中地内	約3ヶ月	外壁　L=200m	第3四半期	新規追加
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

様式第1号

平成30年度公共工事の発注の見通し一覧 （10月公表）

部課名　都市建設部下水道課

番号	工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	摘要
1	30市単公下第3号工事	一般競争入札	土木一式工事	東石岡五丁目地内	未定	下水道管渠整備工事	第3四半期	発注時期の変更 工事名の変更
2	30国補公下第1号工事	一般競争入札	土木一式工事	東大橋地内	未定	下水道管渠整備工事	第4四半期	新規追加
3	29･30市単特環合併 第1号管渠工事	一般競争入札	土木一式工事	真家地内	未定	下水道管渠整備工事	第3四半期	発注時期の変更 工事名の変更
4	29･30国補特環合併 第1号管渠工事	一般競争入札	土木一式工事	山崎地内	未定	下水道管渠整備工事	第3四半期	発注時期の変更 工事名の変更
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

様式第1号

平成30年度公共工事の発注の見通し一覧 （10月公表）

部課名　財務部管財課

番号	工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	摘要
1	新庁舎外構工事（1工区4次）	一般競争入札	土木一式工事	石岡一丁目地内	3ヶ月	駐車場舗装工事	第3四半期	新規追加
2	新庁舎外構工事（2工区）	一般競争入札	土木一式工事	石岡一丁目地内	9ヶ月	外構整備，駐車場整備	第4四半期	発注時期の変更
3	まちづくり館解体工事	一般競争入札	建築一式工事	石岡一丁目地内	6ヶ月	解体工事 （RC造，地上2階建）	第4四半期	発注時期の変更
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

様式第1号

平成30年度公共工事の発注の見通し一覧 （10月公表）

部課名　教育委員会教育総務課

番号	工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	摘要
1	平成30年度　石岡中学校 施設設備外構工事	一般競争入札	土木一式工事	東石岡4-2-1	5か月	敷地内通路改良工事　L=180m 擁壁工事（コンクリートブロック工）　L＝12m	第3四半期	新規追加
2	H30 杉並小学校　屋内運動場 建具改修工事	一般競争入札	建築一式工事	杉並2-3-1	2か月	アルミ建具改修　203㎡	第3四半期	新規追加
3	H30 石岡小学校 排水整備工事	一般競争入札	土木一式工事	総社一丁目地内	4か月	排水整備工事L=44.0m 集水桝　N＝1．0基	第3四半期	新規追加
4	H30 府中小学校 屋内運動場 屋根改修工事	一般競争入札	建築一式工事	若松1-11-18	3か月	屋根カバー　886㎡ 水切（妻側）　48m	第3四半期	新規追加
5	H30 府中中学校 バスケット器 具改修工事	一般競争入札	建築一式工事	若松2-6-5	3か月	バスケットゴール　1対	第3四半期	入札方法の変更 工事概要の変更 発注時期の変更
6	H30 石岡中学校 教室棟 防水改修工事	一般競争入札	建築一式工事	東石岡4-2-1	3か月	塗膜防水改修（平面）　1101㎡ 塗膜防水改修（立ち上り）　101㎡ 縦樋交換　295.5m	第3四半期	入札方法の変更 種別の変更
7	H30　府中小学校プール ブロック塀補強工事	一般競争入札	建築一式工事	若松1-11-18	3か月	ブロック補強　26m	第3四半期	新規追加
8	H30　府中中学校プール ブロック塀補強工事	一般競争入札	建築一式工事	若松2-6-5	3か月	ブロック補強　72m	第3四半期	新規追加
9								
10								
11								
12								

様式第1号

平成30年度公共工事の発注の見通し一覧（10月公表）

部課名　生活環境部水道課

番号	工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	摘要
1	配水管布設替工事	一般競争入札	水道施設工事	真家地内	4ヶ月	L=654.2m 給水取出件数78件	第3四半期	発注時期の変更
2	ろ過池盤電磁弁更新	随意契約	電気工事	柿岡地内	5ヶ月	電気盤及び電磁弁更新	第3四半期	入札方法の変更 発注時期の変更
3	急速攪拌機更新工事	一般競争入札	電気工事	柿岡地内	3ヶ月	急速攪拌機更新	第3四半期	発注時期の変更
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

様式第1号

平成30年度公共工事の発注の見通し一覧（10月公表）

部課名　消防本部総務課

番号	工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	摘要
1	平成30年度　防火水槽設置工事2号（小幡）	一般競争入札	土木一式工事	小幡地内	約3ヶ月	40㎥現場打ち	第3四半期	発注時期の変更
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								