

設 計 図 書 質 疑 応 答 書

1. 告示等 令和7年6月3日 石岡市告示第538号

2. 件 名 令和7年度 代田・長者峰の大人形映像記録作成業務委託

	質問事項	回答
1	2本の合わせてのお打ち合わせ日数・撮影日数はどのくらいを想定していますでしょうか また、令和6年度東田中の盆綱映像記録作成業務委託の際はトータル何日のお打ち合わせ・撮影でしたでしょうか。	打ち合わせは対面で4回程度を想定しています。撮影日数は行事当日1日を2箇所、行事前準備及び行事後作業5日を2箇所、合計12日を想定しています。 令和6年度に撮影した東田中の盆綱では、対面での打ち合わせを3回行い、撮影は行事当日1日、行事前準備及び行事後追加部分3日、合計4日行っています。
2	1. 行事日・準備日など、想定される撮影日数やスケジュールをご教示ください。 2. 「代田」と「長者峰」の2カ所で行事が同日に開催される場合、2カ所同時に撮影することになるのか。この場合は、撮影チームを2班用意することが必要になりますでしょうか。	行事日は代田・長者峰ともに8月16日になります。準備日として8月12日から15日の4日間が想定され、また、行事後の作業等を8月17日に想定しています。 代田と長者峰で同日に実施されるため、行事日・準備日・行事後のいずれも2班の用意が必要となります。
3	①「普及篇」「伝承篇」について、撮影回数は何回(何日)程度の稼働を想定していますか。 ② 資料映像、写真が必要な場合には提供いただくことは可能でしょうか。もしくはすべて新撮を想定されていますか。	撮影日数は行事当日1日を2箇所、行事前準備及び行事後作業5日を2箇所、合計12日を想定しています。 撮影素材として石岡市所蔵の写真等の提供は可能です。