
質問事項 回答

1
納期の方ですが、９０日間と記載されておりますが、仮に３月４日に契約とした場合に９０日
間なので、大体６月３日の納期と考えてよろしいでしょうか

本契約に係る予算の繰り越し手続きが議会で認められた場合には、別途協議により、契約
期間を契約日から９０日まで変更できます。

2
今回の内容は特別教室にＡＰを設置することで、既存の環境とトータル的に運用ができる
までの範囲と考えればよろしいですね。また、既存の環境設定に変更がある場合は既存会
社さんに確認（費用）を含める形でよろしいですね。

新たに特別教室ＡＰを設置いただき、既存の環境とトータル的に運用ができるよう業務委
託を行うものです。よって、既存の環境設定に変更がある場合は、発注者と受注者で協議
します。
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